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ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Dotyczy: postepowania pn. ,Uslugi geodezyjne w zakresie tyczenia iinwentaryzacji
powykonawezej  preizolowanych  sieci cieplowniczych”, spr nr KZP-
1/253/TTZ/4/19/UE.

W zwigzku z otrzymanym w dniu 16.01.2019 r. zapytaniem dotyczacym postepowania jw.,
zgodne z pkt 5 Rozdziatu VII SIWZ, Zamawiajacy przekazuje tre$¢ pytania i odpowiedz.

Pytanie:

Czy dobrze zostal okreslony termin dostarczenia materialow w uwadze do pkt 10 ktéry mowi o
14 dniach , a przeciez GODGiK Rzeszow nie zawsze oklauzuluje gotowe mapy w ciggu 14 dni
- a kiedy jest czas na opracowanie wynikéw pomiaru ktory nalezy wyrownac -(0snowg
pomiarows )- po ostatnim pomiarze. Prosz¢ zauwazy¢ ze wchodzi w zycie mapa obiektowa
ktéra wymaga ok. 200% czasu wigcej na opracowanie kameralne i sporzadzenie map.
Uwazamy ze termin ten jest nierealny i zaden Wykonawca nie dotrzyma tego warunku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze wydluza termin okreslony w Rozdziale III SIWZ w ,,Uwadze”

na koncu rozdzialu, do 21 dni.




