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sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajacy

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsigbiorstwo Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
Energetyki Cieplnej-Rzeszéw Spotka z ograniczong znany)
odpowiedzialnoscig

Adres pocztowy: ul. Staszica 24

Miejscowosé: Rzeszow Kod pocztowy: 35-051 Parnstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: jw. Tel.: +48 178545222

Osoba do kontaktow: Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska, Lukasz Paja

E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl Faks: +48 178541707

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogolny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) http://www.mpec.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskow o dopuszczenie do udziatu: (URL)

1.2) Rodzaj zamawiajgcego:
O Instytucja zamawiajgca @® Podmiot zamawiajacy
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Sekcja II: Przedmiot zaméwienia

I1.1.1) Nazwa hadana zamoéwieniu:

.Budowa przylaczy cieplnych do nowych obiektéw w rejonie u. Zalgskiej i Armiii Wojska Polskiego w Rzeszowie
— Il przytacze do osiedla Korona i Ill Etap — przylacze do projektowanych budynkéw przy Al. Zotnierzy | Armii
Wojska Polskiego”, z wytaczeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2) realizowana w ramach
projektu pn. ,Budowa nowych sieci, przytaczy i weztéw do nowych obiektow” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa |: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,
Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w

oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie: 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla Zrédet
wysokosprawnej kogeneracji.

I.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogloszeniu)

I1I/1. Przedmiotem zaméwienia jest: ,Budowa przytaczy cieplnych do nowych obiektow w rejonie u. Zatgskiej i

Armiii Wojska Polskiego w Rzeszowie — Il przylacze do osiedla Korona i lll Etap — przytacze do projektowanych

budynkéw przy Al. Zohierzy | Armii Wojska Polskiego”, z wytaczeniem odcinka przg ul. Olchowej (od pkt. 1 do

pkt."2 zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu wg. Zatgcznika nr 2 do SIWZ) realizowana w ramach

projektu pn. ,Budowa nowych sieci, przytaczy i weztdw do nowych obiektow” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)

wspolfinansowanego ze $rodkdw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa |: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,

Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii ele ryczmcaf' w

oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie: 1.6.2 Sieci cieptownicze | chtodnicze dla Zrodet

wysokosprawnej kogeneracji. .

2. Zakres zamowienia obejmuje przebudowe sieci cieptowniczej wysokich parametréw zgodnie z dokumentacjg

projektowa i wymaganiami szczegotowo opisanymi w dpkt n/2 - /.

llllzd\f\_lykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w Rozdziale 11l

zgodnie z:

5.1.S|?’Vr\%ektem Budowlano — Wykonawczym — dla Il Etapu (zwanym dalej PB-W2), stanowigcym Zatacznik nr 1
0 :

W PB-W?2 podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urzadzen, a ich dobdr przez Wykonawce musi by¢ zgodny z

wymaganiami Zamawiajacego wskazanymi w niniejszej SIWZ.

5.2. Projektem Budowlano — Wykonawczym — dla Ill Etapu (zwanym dalej PB-W3), stanowigcym Zalacznik nr 2
0 SIWZ.

W PB-W3 podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urzadzen, a ich dobor przez Wykonawce musi by¢ zgodny z

wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w niniejszelj SIWZ.

2.3 Projektami Budowlanymi dla Ill Etapu (zwanymi dalej PB-1 i PB-2) stanowigcymi Zatgcznik

nr 2/1 i Zatacznik 2/2 do SIWZ.

W PB-1 i PB-2 podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urzgdzen, a ich dobor przez Wykonawce musi by¢ zgodny

z wymaganiami Zamawiajacego wskazanymi w niniejsze] SIWZ.

2.4 Geotechnicznymi warunkami posadowienia stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do SIWZ.

2.5. Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét stanowigcg Zatacznik nr 4 do SIWZ.

2.6. Uzgodnieniami z wladajacymi nieruchomos$ciami stanowigcymi Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

2.7. Warunkami Technicznymi jakim powinny odﬁowiadaé materiaty na wykonanie podziemnych sieci

cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych w systemie cieptowniczym miasta Rzeszowa stanowigcymi

Zatacznik nr 7 do SIWZ, _

2.8. Wymaganiami Technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie

cieptowniczym m, Rzeszow, stanowigcymi Zatacznik nr 8 do SIWZ.

2.9. Wymaganiami Techniczna/mi dla zaworéw kulowych kotnierzowych i z koricbwkami do wspawania

stanowigcymi Zatacznik nr 9 do SIWZ.
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2.10.Warunkami wykonania i odbioru ztgczy rur (muf) metoda zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji

zlaczy termokurczliwych w systemie cieptowniczym Rzeszowa stanowigcymi Zatgcznik nr 10 do SIWZ.,

2.11 Wymaganiami dotyczacymi wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadéw

zawierajacych azbest i odpaddw bedacych w kontakcie z azbestem stanowigcymi Zatacznik nr 11 do SIWZ.

2.12. Wymaganiami dla spawaczy i personelu nadzorujgcego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami

dla badan RTG spoin stanowiacymi Zatacznik nr 12 do SIWZ.

2.13. Wykazem drzew przewidzianych do wycinki stanowigcy Zatgcznik nr 6 do SIWZ,

2.14 Normami odnoszacymi sie do danego rodzaju robot, instrukcjami montazowymi producentéw materiatow

oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal.

2.15.Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

111/3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i

estetycznego Véygrodzenla terenu budowy oraz poniesienie peinej odpowiedzialnosci za teren budowy od dnia

jego przejecia do dnia przekazania wlascicielowi nieruchomosci.

3.2 Zakres zamoOwienia obejmuje budowe odcinka sieci jak nizej w technologii rur preizolowanych (zgodnie z

w%/maganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ), tg').:

- budowe przytacza cieplnego 2xDN350mm do budynkéw na os. Korona przy ul. Zateskiej w Rzeszowie

- budowe przytacza ciepinego 2xDN350mm do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy Al. Zotnierzy |

Armii WP w Rzeszowie

- dokonanie przepiecia technologicznego przyk}(cza cieplnego w pkt. D’ wskazar&ym w dokumentacji

Erojektowej z istniejgcym przytgczem do budynkow przy ul. Zateskiej 9. Wiw bu ?/nki zasilane sg z kottowni
ontenerowej. Termin oraz warunki przepiecia techn9ologicznego przytacza cieplnego nalezy ustali¢ na roboczo

z Zamawiajgcym.

Powyzsze przelgczenie technologiczne nie moze trwac dtuzej niz 8 h.

Za przekroczenie ww. terminu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych, okreslonych w

Rozdziale XIX SIWZ.

- z wylaczeniem odcinka przy ul. Olchowej od pkt 1 do pkt. 2 o dtugosci 128,7 mb.

3.3. Wykonanie robdt ziemnych polegajacych na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzeniu do stanu

pierwotnego terendw robot oraz terendw nie bedacych terenem budowy, a zwigzanych z tymi robotami (dotyczy

drég dojazdowych, chodnikéw i trawnikow oraz innych elementow, ktdre wymagajg przywrocenia do stanu

pierwotnego) oraz uzyskanie stosownych protokotow odbiorowych, ktére nalezy przekazac¢ Zamawiajacemu

zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.

3.4. Zabezpieczenie materiatéw koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

Materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg

dostarczenia na teren budowy, spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(tekst 'ednoliti/ Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6Zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, muszg

posiadac dek aracjle zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych

do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu po

1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetniac normz ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego

Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru

ustanowionego przez Zamawiajgcego.

Czynnosc¢ tg nalezy dokonac poprzez sporzadzenie stosownego protokotu odbioru. Przy kazdorazowym

odbiorze materiatéw nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie

wymagar Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1570 z

pozn. zm.) wraz z przeglsam wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji

wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne.

Uwadga:

Nie dotyczy materiatéw, ktére zapewnia Zamawiajacy (zgodnie z Zatgcznikiem nr 13 do SIWZ).
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3.5. Odebrania przez Wykonawce materiatdw, ktére zapewnia Zamawiajgcy wg zasad okreslonych w niniejszym

postanowieniu. Materialy zgodnie z wykazem wg Zatgcznika nr 13 do SIWZ, Zamawiajacy wyda Wykonawcy

do wykonania robét objetych zamdéwieniem na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego. Odbior wiw

materiatow bedzie nastepowat maksymalnie w dwoch transzach, z magazynu MPEC przy ul. Baczynskiego 5w

godzinach 700 — 1400 |po wczesniejszym (min. 24 h) powiadomieniu o odbiorze materialow przedstawiciela

ﬁ?rﬂawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem materiatéw (zatadunek, transport, roztadunek) ponosi
ykonawca.

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia materiatéw ponosi Wykonawca z chwilg protokolarnego odbioru

tych materiatow od Zamawiajgcego. _

Materialy, o ktorych mowa w niniejszym pkt sg objete gwaranc}ah'akoéci producenta, Zamawiajacy przeniesie

na Wykonawce uprawnienia z gwarancji i rekojmi dotyczace tych materiatéw na podstawie umowy o realizacje

zaméwienia. Na te okolicznos¢ Zamawiajacy wystawi Wykonawcy stosowny dokument.

Zamawiajacy informuje dodatkowo, ze wykaz materiatow, nie obejmuje pianki do muf.

Wszystkie pozostate materialy, nie uwzglednione w Zataczniku nr 13, a konieczne do wykonania przedmiotu

zamowienia, Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw budowlanych réwnowaznych do tych wskazanych w PB-W2,

PB-W3, PB-1 i PB-2 pod warunkiem, iz spetniaja wymagania techniczne stanowigce zatgczniki do niniejszej

SIWZ. Pozostale materiaty budowlane nieuwzglednione w wymaganiach technicznych Zamawiajgcego musza

by¢ ré_v\.r*nowazhne do wskazanych w PB-W2, PB-W3, PB-1 i PB-2 w zakresie parametrow technicznych i

materiatowych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

3.6. Wykonanie robot geodezyjnych (wykonanie inwentaryzaciji powykonawczej) zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w Zatgczniku nr 11 do SIWZ.

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wykonaniem obsypki piaskowej, w miejscach ustalonych

z Zamawiajacym, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne wykonanej sieci.

3.7 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych,

kolektorow deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych oraz innych urzadzen uzbro%enia terenu,

wykonaé pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia oraz uzyskanie stosownych protokotéw odbiorowych, ktére nalezy

przdekazaé Zamawiajacemu w dokumentaciji powykonawczej, oraz okaza¢ na kazdorazowe zgdanie inspektora

nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego |

naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa infrastruktury podziemne], ktéra

koliduje z budowana/ przebudowywang siecig cieptownicza (w tym rowniez uzbrojenia nie zaewidencjowanego

w Planie Zagospodarowania Terenu).

3(.18 Przed Eozpoczeciem prac nalezy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — BIOZ.

3.9 Wykonanie badan radiograficznych 100% spoin.

Kontrola radiograficzna winna byé przeprowadzana wg wymagari normy PN-EN 13480-5:2012 zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku nr 9 do SIWZ.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego winien dostarczy¢ w trakcie realizacji robot czesciowy protokot oraz

rad|0?<ramy wraz ze schematem badan radiograficznych dla wskazanego, wybranego przez Zamawiajgcego

odcinka przytgcza cieplnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli potaczen spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli

radiograficznej losowo wybranych polgczen.

Laboratorium, z ktérego bedzie korzystat Wykonawca wykonujqc badania spoin, musi posiadac

Eggggrgggtsowane uznanie Urzedu Dozoru Technicznego, spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC

3.10.Wykonanie polgczen spawangch bez wzgledu na srednice rurociggu poprzez spawanie metodg TIG w

ostonie argonu zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 do SIWZ.

3.11.Sukcesywne uzyskiwanie od Inspektora nadzoru odbioru muf zgodnie z wymaganiami technicznymi,

stanowigcymi Zatgcznik nr 6 do SIWZ. o

3.12.wykonanie ptukania przylgcza cieplnego do uzyskania w wodzie poplucznej wartosci zawiesiny ogdlnej nie

wiekszej niz 5,5 mg/l.
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3.13.Wszelkie materiaty powstate z demontazu nawierzchni drog i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi
zagospodarowac, zutylizowac we wlasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo
ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

3.14.Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a bedgce w
pasie prowadzenia robdt, Zabezpieczenie wykonac zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

3.15.Wyciecie i zutylizowanie drzew przewidzianych do wycigcia — zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SIWZ,

Na pozostale drzewa, ktére Wykonawca uzna za konieczne do usuniecia, Wykonawca uzyska we wtasnym
zakresie i na swoj koszt stosowne zezwolenia/decyzje wg obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
Wykonawca zwalania Zamawiajacego w tym zakresie z odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych roszczeri
zgtoszonych przez osoby trzecie. . o _

3.16.Spisanie protokotéw wejscia w teren z wtadajacymi dziatkami oraz po zakonczeniu robét protokotow
oddania terenu budo wladaljacym dziatkami, sporzadzonych przy wspdéludziale Inspektora nadzoru
Zamawiajacego. Protokoly nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego dokumentacji odbiorowej.
3.17.Respektowanie praw wtadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych w spisanych

z nimi umowach, oraz ponoszenie oplat (w tym kar) za udostepnienie nieruchomoéci, jezeli wynikajg one z
umoéw zawartych z wtascicielami , a wyszczegélnione w Zataczniku nr 5 do SIWZ (Uzgodnienia z wiadajacymi
nieruchomosciami). _

W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegolnosci:

- sktadowania materiatow,

- wykonania drog dojazdowych,

- prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na dziatkach nie objetych umowami, Wykonawca uzyska
zgode wiascicieli tych dziatek we wiasnym zakresie i na swoj koszt.

3.18.Ubezpieczenie robdt oraz terenu budowy od wszystkich ryzyk, ktére mogg zaistnie¢ w czasie realizacji
przedmiotu zamodwienia na caly okres jego realizacji. .

Przez ubeZﬁieczenie od wszystkich ryzyk rozumie sig ubezpieczenie obejmuiace ochrong ubezpieczeniowg
wszelkie szkody materialne w przedmiocie umowy o wykonanie robét budowlanych wywotane przez zdarzenie
losowe (takie {?k np. ogien, huragan, powddz), czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiatow budowlanych

i montowanych urzgdzen oraz zniszczenie lub uszkodzenie powodujgce koniecznos¢ odtworzenia robot i
naprawy lub wymiany wznoszonych obiektéw albo montowanych urzadzen. Rozumie sig przez to réwniez
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastfpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
ruchem pojazdow mechanicznych.

Szczegotowe wymagania opisano w Rozdziale XIX SIWZ.

3.19.Uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drog dotyczacego transportu materiatéw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamdwienia do i z terenu budowy.

3.20.Prowadzenie dziennika odbioru poszczegdlnych etapow prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

Niedopehienie powyzszego obowiazku skutkowac bedzie wstrzymaniem prac oraz prawem do naliczania kar
umownych, okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ

3.21.Dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty odbiorowe i uzyskac pisemna aprobate Zamawiajgcego
przed zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu zamowienia.

3. 22 Zgtoszenie do odbioru robét technologicznych przed planowanym uruchomieniem odcinka przytacza
nalezy dokona¢ poprzez zawiadomienie Zamawiajacego faksem lub na pi$mie o gotowosci do przekazania
przedmiotu zamowienia.

3.23.Zgloszenie do odbioru czesciowego/ koncowego nalezy dokonaé poprzez zawiadomienie Zamawiajacego
faksem lub na pi$mie o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdéwienia.

3.24.Respektowanie wymagan dodatkowych, o ktorych mowa w ponizszych punktach.

I1I/4. Informacje i wymagania dodatkowe:

4.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana, trojniki,
zawory, itp.) okreslonych w projekcie z wytaczeniem zastosowania odcinkow rur diuzszych niz 12 m, o ile
podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Punkty
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wiaczenia do istniejgcych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane. Zmiany te nie mogg powodowac

odstepstwa Po zej 0,3 m od trasy sieci cieptownicze] przedstawioneé w projekcie.

4.2 Pozostate odstepstwa od PB-W2, PB-W3, PB-1 i PB-2 nieuwzglednione w pkt.4.1 muszg byc zatwierdzone
przez projektanta sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB-
Wz, PB-W3, PB-1i PB-2).

Nie nalezy dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. )

Za brak przedtozenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych, okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ. o B o _

4.3 Kazda zmiana trasy przytacza cieplnego wymaga réwniez pisemnej akceptaciji wiasciciela danej
nieruchomosci.

4.4 Koszty zwigzane z planowym oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci cieptowniczej nosnikiem ciepta
oraz uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy. _ _ )
4.5 W przypadku réznic w zakresie wymagan technicznych okreslonych w dokumentacji projektowej (zgodnie
z pkt /2. ppkt 2.1. do 2.5.), a m/%maganiami Zamawiajacego (zgodnie z pkt l1i/2. ppkt 2.6. do 2.15.),
zastosowanie majg wymagania Zamawiajgcego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4.6 Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamdéwienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako
uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac we
wiasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem,
Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do protokolu czesciowego
oraz koricowego odbioru robét.

Uwac?a:
Nie dotyczy zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz decyzji na wycinke drzew (okreslonych w
Zalgczniku nr 6 do SIWZ), ktorymi bedzie dysponowat Zamawia'qci.

4.7 Przekroczenia przytaczem cieplnym torow kolejowych na odcinku A-B i C-D nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa mikrotunelingu. ,

4.8 Przekroczenie przytgczem cieplnym pasa drogowego Al. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego, ul.
Spotdzielczej, ul. Zaleskiej, ul. Sieciecha, jak réwniez rowu melioracyjnego nalezy wykonaé metoda
bezwykopowa.

4.9 Zamawiajacy w miejscach wskazanych w pkt.4.8 i w dokumentacji technicznej nie dopuszcza wykonania
przedmiotu zamoéwienia metodg przecisku pneumatycznego.

4.10.Przed rozpoczeciem robot ziemnych na danym etapie robdt, nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru diugosc¢ odcinka, na ktorym beda realizowane roboty ziemne.

Brak akceptacji inspektora nadzoru poprzez wpis do dziennika odbioru poszczegolnych etapéw prac, skutkowac
bedzie wstrzymaniem prac oraz prawem do naliczania kar umowngch, okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ.
4.11.Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich, ktére zglosily roszczenia
w zwigzku z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych niniejsza umowa zaréwno co do roszczen
zgtoszonych w trakcie realizacji umowy, jak i po jeﬂ‘ zakonczeniu.

I/5. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i ztozy¢ wraz z ofertg Harmonogram Rzeczowy Realizacji
Robét, uwzgledniajacy zakres robot objetych przedmiotem zamowienia (tj. roboty ziemne, technologiczne |
odtworzeniowe, ktore musza by¢ realizowane sukcesywnie. Sukcesywnos¢ robot odtworzeniowych ma polegac
na niezwtocznym ich wykonywaniu, bezposrednio po odbiorze rohét technologicznych na danym odcinku sieci.
l1/6. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamowienia. )
11/7. Wymagany minimalny okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot zamowienia: 60 miesigcy
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia. Okres rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy réwny jest okresowi gwaranciji.

Gwarancja i rekojmia zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVIi XIX SIWZ.

111/8. Na EodstaWIe art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci przy realizacji zamoéwienia,
ktére wykonywane sg w sposéb okreslony w art. 22% 1 Kodeksu Pracy

(tj. praca okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz

W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
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Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza proste

czynnosci budowlane realizowane wlasnym sprzetem Wykonawcy lub recznie, polegajgce na:

- wykonywaniu wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

- zasypywaniu wykopow, rownanie terenu,

- uktadaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych,

- transporcie piasku i kruszyw (o ile sg wymagane) na plac budow,

- spawaniu rurociggow cieptowniczych, _ _ N . -

- wykonaniu montazu ztgczy termokurczliwych wraz z badaniem ciggtosci instalacji alarmowej sieci cieplnego,
- odtworzeniu nawierzchni terenu robot wraz z terenem nie bedgcym terenem budowy,

a zwiazanym z wykonywanymi robotami budowlanymi. _

Pozostate wymagania, w szczegoélnosci uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, okreslone zostaly w Rozdziale XIX SIWZ. _

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP Zamawiajacego
na okolicznos¢ sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie. _

111/9. Pozostale wymagania Zamawreg‘acego dotyczgce przedmiotu zamdwienia i jego realizacji okreslone sg w
Rozdziale XIX SIWZ i Zatagcznikach do SIWZ.

11.1.3) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Stownik gtowny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtoéwny przedmiot 45000000
Dodatkowe przedmioty 45100000
45200000
45231000
45231110
45232140
45233000
45112710
45236000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacjg ogtoszenia 0 zaméwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogloszenia 0 zaméwieniu

O Udzielenie zaméwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogloszeniu)
KZP-1/252/TT/14/18/UE

IV.2.2)Dane referencyjne ogloszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
@® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_mpecrzeszow
Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-106241 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogloszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogloszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogloszenia:
17/07/2018 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogloszenie dotyczy:
O Procedury niepetnej
Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zamoéwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamdéwienia zostalo przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[J Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikacji

V1.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacja, przekazang przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

Vi.3.2)
® W ogtoszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno byc¢:
zmieniany tekst:

V1.3.4) Daty, ktére nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduija sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty: 03/08/2018 Godzina: 11:00 19/09/2018 Godzina: 11:00
Sekeja IV: Procedura , IV.1) Rodzaj (dd/mm/rrrr) (dd/mmrrrr)

procedury, IV.3.4) Termin skiadania
ofert lub wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu

Miejsce, w ktérym znajdujg sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniane daty: 03/08/2018 Godzina: 11:15 19/09/2018 Godzina: 11:15
Sekcja IV: Procedura , IV.1) Rodzaj (dd/mm/rrrr) (dd/mmyrrrr)

procedury, IV.3.7) Warunki otwarcia

ofert

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktore nalezy poprawic

V1.3.6) Tekst, kt6éry nalezy dodaé do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktérym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
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20/07/2018 (dc/mm/rrrr) - 1D:2018-108374
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