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Niniejsze ogloszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udli?uri=TED:NOTICE:328333-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszéw: Roboty budowlane
2018/S 143-328333

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej-Rzeszéw Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia, ul.
Staszica 24, jw., Osoba do kontaktéw: Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska, tukasz Paja, Rzeszéw
35-051, Poiska. Tel.: +48 178545222, Faks: +48 178541707. E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl

(Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, 21.7.2018, 2018/S 139-319117)

Przedmiot zamowienia:

CPV:45000000, 45100000, 45200000, 45231000, 45231110, 45232140, 45233000, 45112710, 45236000
Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Wyréwnywanie terenu

Zamiast:

11.1.5) Krotki opis zaméwienia lub zakupu:

/4. Informacje i wymagania dodatkowe:

4.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana, tréjniki, zawory,
itp.) okreslonych w projekcie z wylaczeniem zastosowania odcinkéw rur diuzszych niz 12 m, o ile podyktowane jest to
wzgledami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Punkty wigczenia do istniejgcych sieci
cieplowniczych muszg byé zachowane. Zmiany te nie moga powodowaé odstepstwa powyzej 0,3 m od trasy sieci
cieplowniczej przedstawionej w projekcie.

4.2 Pozostate odstgpstwa od PB-W2, PB-W3, PB-1 i PB-2 nieuwzglednione w pkt.4.1 musza by¢ zatwierdzone przez
projektanta sieci cieplowniczej bedgcej przedmiotem zamowienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB-W2, PB-W3,
PB-1iPB-2).

Nie nalezy dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Za brak przedtozenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych,
okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ.

I11.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci:
100 000,00 PLN (slownie: sto tysiecy ztotych 00/100).

Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. do dnia 3.9.2018 r. do godziny 11:00.

111.1.2) Gtéwne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepiséw je regulujacych:
2.Na okolicznos¢ wykonania przedmiotu umowy Strony sporzgdza: protokét odbioru czesciowego i protokét odbioru
koricowego robét, stosownie do postanowien z pkt 4, ktére beda podstawa do wystawienia faktur.
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V1.3) Informacje dodatkowe

1.

1.Termin wykonania zamdéwienia:

1.1Etapll

a) Roboty technologiczne umozliwiajace przeplyw czynnika grzewczego: od daty zawarcia umowy do 20.12.2018 r.
b) Roboty odtworzeniowe (w tym wyréwnanie terenu, wygrabanie) od daty zawarcia umowy do 30.4.2018 r.

¢) Rohoty porzgdkowe (w tym odtworzenie trawnikéw) — do 31.5.2019 .

1.2 Etap Il

a) roboty technologiczne umozliwiajace przeptyw czynnika grzewczego: od daty zawarcia umowy do 30.4.2019 r.
b) roboty odtworzeniowe i porzgdkowe — do 31.5.2019 .

Uwaga:

Wszelkie terminy rozcieé, przepieé i uruchomieri nowoprzebudowanych sieci cieplowniczych oraz zaslepien nalezy
uzgadnia¢ wyprzedzajgco z Dzialem Eksploatacji Zamawiajacego.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywac¢ sukcesywnie w miare postepu rohét technologicznych.

Prace porzadkowe nalezy wykonywac tacznie z robotami odtworzeniowymi.

2. Za date wykonania przedmiotu zamoéwienia uznaje sie date sporzadzenia protokotu koricowego odbioru robét bez
uwag i zastrzezen.

3. Miejsce wykonania zaméwienia: w rejonie ul. Zateskiej, Al. Zoinierzy | Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie.
Powinno by¢:

11.1.5) Krétki opis zamdwienia lub zakupu:

1l/4. Informacje | wymagania dodatkowe:

4.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana, tréjniki, zawaory,
itp.) okreslonych w projekcie z wylgczeniem zastosowania odcinkéw rur diuzszych niz 12 m, o ile podyktowane jest to
wzgledami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejacym uzbrojeniem. Punkty wiaczenia do istniejgcych sieci
cieptowniczych musza by¢ zachowane.

4.2 Wszystkie odstepstwa od PB-W2, PB-W3, PB-1 i PB-2 muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta sieci cieplowniczej
bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB-W2, PB-W3).

Nie nalezy dokonywac¢ zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Za brak przedtozenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych,
okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ.

[1.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1.Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdéwienia zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci:
100 000,00 PLN (stownie: sto tysiecy ziotych 00/100).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. do dnia 19.9.2018 r. do godziny 11:00.

11.1.2) Gtéwne warunki finansowe i uzgodnienia platnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepiséw je regulujgcych:
2. Na okolicznos¢ wykonania przedmiotu umowy Strony sporzgdza: protokét odbioru czesciowego i protokoét odbioru
koricowego robét, stosownie do postanowien z pkt 1.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajgce V1.3) Informacje dodatkowe

1.Termin wykonania zamowienia:

1.1 Etap Il

a) Roboty technologiczne umozliwiajace przeptyw czynnika grzewczego: od daty zawarcia umowy do 20.12.2018 r.

b) Roboty odtworzeniowe (w tym wyréwnanie terenu, wygrabanie) od daty zawarcia umowy do 30.4.2018 .

c) Raboty porzadkowe (w tym odtworzenie trawnikéw i terenéw utwardzonych) — do 31.5.2019 r.

1.2 Etap Ill

a) roboty technologiczne umozliwiajace przeptyw czynnika grzewczego: od daty zawarcia umowy do 30.4.2019 .
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b) roboty odtworzeniowe i porzadkowe — do 31.5.2019 r.

Uwaga:

Wszelkie terminy rozcie¢, przepieé i uruchomien nowoprzebudowanych sieci cieptowniczych oraz zaslepien nalezy
uzgadnia¢ wyprzedzajaco z Dzialem Eksploatacji Zamawiajacego.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywa¢ sukcesywnie w miare postepu robot technologicznych.

Prace porzadkowe nalezy wykonywac tacznie z robotami odtworzeniowymi.

2. Miejsce wykonania zaméwienia: w rejonie ul. Zateskiej, al. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie.
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