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Ogtoszenie dodatkowych
informaciji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajacy

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiebiorstwo Krajowy numer identyfikacyjny; (jezeli jest
Energetyki Cieplnej-Rzeszéw Spétka z ograniczong  znany)
odpowiedzialnoscig

Adres pocztowy: ul. Staszica 24

Miejscowos€: Rzeszow Kod pocztowy: 35-051 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: jw. Tel.: +48 178545222

Osoba do kontaktéw: Barbara Blajer-Pisarek, Anna Brylewska, tukasz Paja

E-mail: przetargitt@mpecrzeszow.pl Faks: +48 178541707

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Og6blny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) http:/iwww.mpec.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
O Instytucja zamawiajgca ® Podmiot zamawiajgcy
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Sekcja llI: Przedmiot zamowienia

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

+Budowa przytaczy cieplnych do nowych obiektdw w rejonie u. Zateskiej i Armiii Wojska Polskiego w Rzeszowie
— |l przytacze do osiedla Korona i Ill Etap — przylacze do projektowanych budynkow przy Al. Zotnierzy | Armii
Wojska Polskiego”, z wytaczeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2) realizowana w ramach
projektu pn. ,Budowa nowych sieci, przytgczy.i weztdw do nowych obiektow” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)
wspoffinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa |: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,
Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie: 1.6.2 Sieci cieptownicze i chtodnicze dla zrédet

wysokosprawnej kogeneracii.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogiloszeniu)

II/1. Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa przytaczy cieplnych do nowych obiektéw w rejonie u. Zateskiej i

Armiii Wojska Polskiego w Rzeszowie — Il przytacze do osiedla Korona i lll Etap — przytacze do projektowanych

budynkow przy Al. Zotierzy | Armii Wojska Polskiego”, z wytaczeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do

pkt. 2 zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu wg. Zatacznika nr 2 do SIWZ) realizowana w ramach

projektu pn. ,Budowa nowych sieci, przytaczy i weztéw do nowych obiektéw” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)

wspotfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki,

Dziatanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepta i energii elektrycznej w

oparciu o zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe, Poddziatanie: 1.6.2 Siecl cieptownicze | chtodnicze dla Zrédel

wysokosprawnej kogeneracii.

2. Zakres zamowienia obejmuje przebudowe sieci cieptowniczej wysokich parametrow zgodnie z dokumentacjg,

projektowg | wymaganiami szczegétowo opisanymi w pkt 11/2 - 111/9.

III!ZaWykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w Rozdziale 11

zgodnie z:

5.1.STJ%ektem Budowlano — Wykonawczym — dla Il Etapu (zwanym dalej PB-W2), stanowigcym Zatacznik nr 1
o} .

W PB-W2 podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urzadzen, a ich dobor przez Wykonawce musi by¢ zgodny z

wymaganiami Zamawiajacego wskazanymi w niniejszej SIWZ,

§.2slr\a?jektem Budowlano — Wykonawczym — dla Ill Etapu (zwanym dalej PB-W3), stanowigcym Zatacznik nr 2
[¢] Z.

W PB-W3 podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urzgdzen, a ich dobér przez Wykonawce musi by¢ zgodny z

wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w niniejszelj SIWZ.

2.3 Projektami Budowlanymi dla lll Etapu (zwanymi dalej PB-1 i PB-2) stanowigcymi Zalgcznik

nr 2/1 i Zatgcznik 2/2 do SIWZ.

W PB-1 i PB-2 podano nie obligatoryjnie nazwy/typy urzadzen, a ich dobor przez Wykonawce musi by¢ zgodny

z wymaganiami Zamawiajgcego wskazanymi w niniejsze)] SIWZ.

2.4 Geotechnicznymi warunkami posadowienia stanowigcymi Zatacznik nr 3 do SIWZ.

2.5. Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Qdbioru Robot stanowigca Zatgcznik nr 4 do SIWZ.

2.6. Uzgodnieniami z wladajacymi nieruchomosciami stanowigcymi Zatgcznik nr 5 do SIWZ.

2.7. Warunkami Technicznymi Jakim powinny odﬁowiadaé materiaty na wykonanie podziemnych sieci

cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych w systemie cieptowniczym miasta Rzeszowa stanowiacymi

Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

2.8. Wymaganiami Technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie

cieptowniczym m. Rzeszdéw, stanowigcymi Zatacznik nr 8 do SIWZ.

2.9. Wymaganiami Technicznymi dla zawordw kulowych kotnierzowych i z koricéwkami do wspawania

stanowigcymi Zatacznik nr 9 do SIWZ,
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2.10.Warunkami wykonania i odbioru ztgczy rur (muf) metoda zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji

zlaczy termokurczllméych w systemie cieptowniczym Rzeszowa stanowigcymi Zatacznik nr 10 do SIWZ.

2.11 Wymaganiami dotyczgcymi wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadow

zawierajacych azbest i odpaddw bedgcych w kontakcie z azbestem stanowigcymi Zatgcznik nr 11 do SIWZ.

2.12 Wymaganiami dla spawaczy i personelu nadzorujacego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami

dla badan RTG spoin stanowigcymi Zatgcznik nr 12 do SIWZ.

2.13. Wykazem drzew przewidzianych do wycinki stanowigcy Zatgcznik nr 6 do SIWZ.

2.14 Normami odnoszgcymi sie do danego rodzaju robot, instrukcjami montazowymi producentow materiatow

oraz Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal. )

2.15.Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujacym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

111/3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i

estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz poniesienie peinej odpowiedzialnosci za teren budowy od dnia

jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi nieruchomosci.

3.2 Zakres zamoOwienia obejmuje budowe odcinka sieci jak nizej w technologii rur preizolowanych (zgodnie z

maganiami okreslonymi w niniejszej SIWZJ, tg').:

- budowe przytgcza cieplnego 2xDN350mm do budynkéw na os. Korona przy ul. Zateskiej w Rzeszowie

- budowe przytacza cieplnego 2xDN350mm do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy Al. Zotnierzy |

Armii WP w Rzeszowie

- dokonanie przepiecia technologicznego przylacza cieplnego w pkt. D' wskazanym w dokumentacji

Erojektowej z istniejacym przytagczem do budynkoéw przy ul. Zateskiej 9. Wiw budynki zasilane sa z kotlowni
ontenerowej. Termin oraz warunki przepiecia techn9ologicznego przylacza cieplnego nalezy ustali¢ na roboczo

z Zamawiajgcym.

Powyzsze przelgczenie technologiczne nie moze trwaé diuzej niz 8 h.

Za przekroczenie ww. terminu Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych, okreslonych w

Rozdziale XIX SIWZ,

- Z wytgczeniem odcinka przy ul. Olchowej od pkt 1 do pkt. 2 o diugosci 128,7 mb.

3.3. Wykonanie robot ziemnych polegajacych na odtworzeniu nawierzchni oraz doprowadzeniu do stanu

pierwotnego terenow robot oraz terendw nie bedacych terenem budowy, a zwigzanych z tymi robotami (dotyczy

drég dojazdowych, chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementdw, ktére wymagaja przywrécenia do stanu

pierwotnego) oraz uzyskanie stosownych protokotéw odbiorowych, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu

zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji projektowej.

3.4. Zabezpieczenie materiafdw koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Materialy musza byc fabrycznie nowe, nieuzywane, tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg

dostarczenia na teren budowy, spetniac¢ wymogi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(tekst 'ednofitfr Dz. U. z 2016, poz. 1570 z'p6Zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, musza

posiadac deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych

do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wlasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrohéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po

1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetniac norm&/ ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego

Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatow musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez inspektora nadzoru

ustanowionego przez Zamawiajgcego.

ngnnos’(’: tg nalezy dokonac poprzez sporz%ijzenie stosownego protokotu odbioru. Przy kazdorazowym

odbiorze materiatéw nalezy przekazac Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzajace speknienie

wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst{ednollty Dz. U. z 2016, poz. 1570 z

poZn. zm.) wraz z przeﬂlsaml wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracii

witasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne.

Uwadqa: ) )

Nie dotyczy materiatow, ktére zapewnia Zamawiajacy (zgodnie z Zatacznikiem nr 13 do SIWZ).
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3.5. Odebrania przez Wykonawce materiatow, ktdre zapewnia Zamawiajacy wg zasad okreslonych w niniejszym
postanowieniu. Materialy zgodnie z wykazem wg Zatacznika nr 13 do SIWZ, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy
do wykonania rohét objetych zamoéwieniem na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego. Odbior wiw
materiatdw bedzie nastepowat maksymalnie w dwoch transzach, z magazynu MPEC przy ul. Baczynskiego 5,w
godzinach 700 — 1400 po wczesniejszym (min. 24 h) powiadomieniu o odbiorze materiatow przedstawiciela
Zaraniajqcego. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem materiatéw (zatadunek, transport, roztadunek) ponosi
Wykonawca.

Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia materiatow ponosi Wykonawca z chwilg protokolarnego odbioru
tych materiatow od Zamawiajacego. ) ) o o
Materialy, o ktérych mowa w niniejszym pkt sg objgte gwarancje}_I akosci producenta, Zamawiajacy przeniesie
na Wykonawce uprawnienia z gwarancji i rekojmi dotyczace tych materiatow na podstawie umowy o realizacje
zamowienia. Na te okolicznos¢ Zamawiajacy wystawi Wykonawcy stosowny dokument,

Zamawiajgcy informuje dodatkowo, ze wykaz materiatow, nie obejmuje pianki do muf.

Wszystkie pozostate materialy, nie uwzglednione w Zatgczniku nr 13, a konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia, Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na swoj koszt.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow budowlanych rownowaznych do tych wskazanych w PB-W2,
PB-W3, PB-1i PB-2 pod warunkiem, iz speiniaja wymagania techniczne stanowigce zatgczniki do niniejszej
SIWZ. Pozostate materiaty budowlane nieuwzglednione w wymaganiach technicznych Zamawiajacego muszg
by¢ r().w*nowalene do wskazanych w PB-W2, PB-W3, PB-1 i PB-2 w zakresie parametrow technicznych i
materiatowych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

3.6. Wykonanie robot geodezyjnych (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Zataczniku nr 11 do SIWZ.

Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu przed wykonaniem obsypki piaskowej, w miejscach ustalonych
z Zamawiajchm, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne wykonanej sieci. .

3.7 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych,
kolektorow deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociagowych oraz innych urzadzen uzbrog']enia terenu,
wykona¢ pod nadzorem witascicieli uzbrojenia oraz uzyskanie stosownych protokotdw odbiorowych, ktére nalezy
przdekazaé Zamawiajgcemu w dokumentacji powykonawczej, oraz okazac na kazdorazowe zgdanie inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego |
naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg infrastruktury podziemnej, ktéra
koliduje z budowana/ przebudowywang siecig cieptownicza (w tym réwniez uzbrojenia nie zaewidencjowanego
w Planie Zagospodarowania Terenu).

3&18 Przed g)gngczeciem prac nalezy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — BIOZ.

3.9 Wykonanie badan radiograficznych 100% spoin. )

Kontrola radiograficzna winna by¢ przeprowadzana wzg wymagan normy PN-EN 13480-5:2012 zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Zataczniku nr 9 do SIWZ.

Wykonawca na zadanieé Zamawiajacego winien dostarczy¢ w trakcie realizacji robot czesciowy protokot oraz
radiogramy wraz ze schematem badan radiograficznych dla wskazanego, wybranego przez Zamawiajacego
odcinka przytacza cieplnego. _
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli potaczen spawanych poprzez zlecenie inngj firmie kontroli
radiograficznej losowo wgbranych potaczen.

Laboratorium, z ktérego bedzie korzystat Wykonawca wykonuch badania spoin, musi posiadac
udokumegtowane uznanie Urzedu Dozoru Technicznego, spefiajace kryteria normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005.

3.10.Wykonanie potgczen spawanych bez wzgledu na Srednice rurociggu poprzez spawanie metoda TIG w
ostonie argonu zgodnie z Zatgcznikiem nr 9 do SIWZ.

3.11.Sukcesywne uzyskiwanie od Inspektora nadzoru odbioru muf zgodnie z wymaganiami technicznymi,
stanowigcymi Zatacznik nr 6 do SIWZ.

3.12.Wykonanie ptukania przytacza cieplnego do uzyskania w wodzie poptucznej wartosci zawiesiny ogolnej nie
wiekszej niz 5,5 mg/l.
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3.13.Wszelkie materialy powstale z demontazu nawierzchni drdg i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi
zagospodarowac¢, zutylizowac we wiasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo
ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

3.14 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich ukiady korzeniowe nie podlegajace wycince, a bedace w
pasie prowadzenia rob6t. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza,.

3.15.Wyciecie i zutylizowanie drzew przewidzianych do wycigcia — zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do SIWZ.

Na pozostale drzewa, ktére Wykonawca uzna za konieczne do usuniecia, Wykonawca uzyska we witasnym
zakresie i na swdj koszt stosowne zezwolenia/decyzje wg obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
Wykonawca zwalania Zamawiajgcego w tym zakresie z odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych roszczen
zgtoszonych przez osoby trzecie.

3.16.Spisanie protokolow wejscia w teren z wladajacymi dziatkami oraz po zakorczeniu robot protokotéw
oddania terenu budo w{adaﬂ‘qcym dziatkami, sporzadzonych przy wspétudziale Inspektora nadzoru
Zamawiajacego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru koricowego dokumentacji odbiorowe;.
3.17.Respektowanie praw wiadajacych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych w spisanych

z nimi umowach, oraz ponoszenie optat (w tym kar) za udostgpnienie nieruchomosci, jezeli wynikajg one z
umow zawartych z whascicielami , a wyszczegdlnione w Zataczniku nr 5 do SIWZ (Uzgodnienia z wiadajacymi
nieruchomosciami).

W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegolnosci:

- sktadowania materiatow,

- wykonania drég dod'fzdowych,

- prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na dziatkach nie objetych umowami, Wykonawca uzyska
zgode wiascicieli tych dziatek we wiasnym zakresie i na swoj koszt.

3.18.Ubezpieczenie robot oraz terenu budowy od wszystkich ryzyk, ktére moga zaistnie¢ w czasie realizacji
przedmiotu zamoéwienia na caly okres jeEo realizacji.

Przez ubeZﬁieczenie od wszystkich ryzyk rozumie sie ubezpieczenie obejmujace ochrong ubezpieczeniowa
wszelkie szkody materialne w przedmiocie umowy o wykonanie robot budowlanych wywolane przez zdarzenie
losowe (takie hak np. ogien, huragan, powédz), czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiatéw budowlanych

i montowanych urzadzen oraz zniszczenie lub uszkodzenie powodujgce koniecznos¢ odtworzenia robot i
naprawy lub wymiany wznoszonych obiektéw albo montowanych urzgdzen. Rozumie sie przez to réwniez
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych.

Szczegolowe wymagania opisano w Rozdziale XIX SIWZ.

3.19.Uzyskanie stosownego zezwolenia zarzgdcy drog dotyczacego transportu materiatow potrzebnych do
realizac)i przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy.

3.20.Prowadzenie dziennika odbioru poszczegbinych etapdw prac wchodzacych w zakres przedmiotu
zamowienia.

Niedopelnienie powyzszego aobowigzku skutkowaé bedzie wstrzymaniem prac oraz prawem do naliczania kar
umownych, okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ

3.21.Dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty odbiorowe i uzyskaé pisemng aprobate Zamawiajgcego
przed zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia.

3. 22 Zgtoszenie do odbioru robét technologicznych przed planowanym uruchomieniem odcinka przytacza
nalezy dokonac poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego faksem lub na pi$mie o gotowosci do przekazania
przedmiotu zamowienia.

3.23.Zgtoszenie do odbioru czesciowego/ koficowego nalezy dokonac poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego
faksem lub na pismie o gotowosci do przekazania przedmiotu zamdwienia.

3.24 Respektowanie wymagan dodatkowych, o ktérych mowa w ponizszych punktach.

II/4. Informacje | wymagania dodatkowe:

4.1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych (kolana, tréjniki,
zawory, itp.) okreslonych w projekcie z wytgczeniem zastosowania odcinkow rur diuzszych niz 12 m, o ile
podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty
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wiaczenia do istniejacych sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane. Zmiany te nie moga powodowac

odstepstwa powyzej 0,3 m od trasy sieci cieptowniczej przedstawionej w projekcie.

4.2 Pozostate odstepstwa od PB-W2, PB-W3, PB-1 i PB-2 nieuwzglednione w pkt.4.1 muszg by¢ zatwierdzone
przez projektanta sieci cieptowniczej bedacej przedmiotem zamoéwienia (poprzez stosowne zapisy na kopii PB-
W2, PB-W3, PB-1i PB-2).

Nie nalezy dokonywac zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.

Za brak przedtozenia dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych, okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ.

4.3 Kazda zmiana trasy przytacza cieplnego wymaga rowniez pisemnej akceptacji wtasciciela danej
nieruchomosci.

4.4 KosztI\_/| zwigzane z planowym opréznianiem, ponownym napetnianiem sieci cieptowniczej nosnikiem ciepta
oraz uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajgcy.

4.5 W przypadku réznic w zakresie wymagan technicznych okreslonych w dokumentaciji projektowej (zgodnie
z pkt 172, ppkt 2.1, do 2.5.), a wymaganiami Zamawiajgcego (zgodnie z pkt l1I/2. ppkt 2.6. do 2.15.),
zastosowanie majg wymagania Zamawiajacego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

4.6 Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamowienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w niniejszej SIWZ jako
uzyskane lub pozostajace do uzyskania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac we
wiasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoly odhioréw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do protokofu czesciowego
oraz kornicowego odbioru robot.

Uwa(?a:

Nie dotyczy zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz decyzji na wycinke drzew (okreslonych w
Zataczniku nr 6 do SIWZ), ktérymi bedzie dysponowat Zamawigjqci.

4.7 Przekroczenia przytaczem cieplnym torow kolejowych na odcinku A-B i C-D nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa mikrotunelingu. .

4.8 Przekroczenie przytaczem cieplnym pasa drogowego Al. Zotnierzy | Armii Wojska Polskiego, ul.
Spéidzielczej, ul. Zateskiej, ul. Sieciecha, jak réwniez rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa. _

4.9 Zamawiajacy w miejscach wskazanych w pkt.4.8 i w dokumentacji technicznej nie dopuszcza wykonania
przedmiotu zamowienia metoda przecisku pneumatycznego.

4.10.Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych na danym etapie robot, nalezy uzgodni¢ na roboczo z inspektorem
nadzoru diugosé odcinka, na ktérym beda realizowane roboty ziemne.

Brak akceptacji inspektora nadzoru poprzez wpis do dziennika odbioru poszczegélnych etapéw prac, skutkowac
bedzie wstrzymaniem prac oraz prawem do naliczania kar umowngch, okreslonych w Rozdziale XIX SIWZ.
4.11.Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich, ktére zglosity roszczenia
w zwigzku z prowadzeniem przez Wykonawce robot objetych niniejsza umowa zaréwno co do roszczen
zgloszonych w trakcie realizacji umowy, jak i po je‘j zakonczeniu.

11I/5. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i ztozy¢ wraz z ofertg Harmonogram Rzeczowy Realizacji
Robot, uwzgledniajgcy zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia (tj. roboty ziemne, technologiczne i
odtworzeniowe, ktore musza by¢ realizowane sukcesywnie. Sukcesywnos¢ robot odtworzeniowych ma polegaé
na niezwlocznym ich wykonywaniu, bezposrednio po odbiorze roboét technologicznych na danym odcinku sieci.
I1/6. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamowienia.

[11/7. Wymagany minimalny okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot zaméwienia: 60 miesigcy
liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamowienia. Okres rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy réwny jest okresowi gwaranciji.

Gwarancja i rekojmia zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVIi XIX SIWZ.

[1I/8. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji zamoéwienia,
ktore wykonywane sg w sposob okreslony w art. 22% 1 Kodeksu Pracéy

(tj. praca okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz

W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez
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Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza proste

czynnosci budowlane realizowane wiasnym sprzetem Wykonawcy lub recznie, polegajace na:

- wykonywaniu wykopdw liniowych pod sieci cieptownicze,

- zasypywaniu wykopdw, réwnanie terenu,

- ukfadaniu rur preizolowanych w wykopach liniowych,

- transporcie piasku i kruszyw (o ile s wymagane) na plac budow,

- Spawaniu rurociagéw mep!owmczzch,

- wykonaniu montazu zlgczy termokurczliwych wraz z badaniem ciggtosci instalacc;jji alarmowej sieci cieplnego,
- odtworzeniu nawierzchni terenu rob6t wraz z terenem nie bedacym terenem budowy,

a zwigzanym z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Pozostate wymagania, w szczegdlnosci uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych
wymagan, okreslone zostaty w Rozdziale XIX SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP Zamawiajacego
na okolicznos¢ sprawdzenia przestrzegania przepiséw BHP na budowie.

11I/9. Pozostale wymagania Zamawiegqcego dotyczgce przedmiotu zamoéwienia i jego realizacji okreslone sg w
Rozdziale XIX SIWZ i Zatacznikach do SIWZ.,

1.1.3) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45000000
Dodatkowe przedmioty 45100000
45200000
45231000
45231110
45232140
45233000
45112710
45236000
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogfoszeniu)
@® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacjg ogtoszenia o zaméwieniu

O Negocjacyjna bez publikacji ogloszenia o zamoéwieniu

O Udzielenie zamdwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogloszeniu)
KZP-1/252/TT/14/18/UE

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszen przestanych droga elektroniczna:
Pierwotne ogtoszenie przestane przez

® eNotices

O TED eSender

Login: ENOTICES_mpecrzeszow
Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-106241 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2018/S 139-319117 z dnia: 21/07/2018 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
17/07/2018 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[ Procedury niepetnej
Sprostowania

O Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zamoéwienia:

O Postepowanie o udzielenie zamowienia zostalo przerwane
O Postepowanie o udzielenie zamdwienia uznano za nieskuteczne

O Zamoéwienia nie udzielono
[0 Zamowienie moze hy¢ przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)
O Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcg

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginaing informacja, przekazang przez instytucje zamawiajaca

@ Oba przypadki

V1.3.2)
O W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
® W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogloszeniu
Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast:

Zmieniany tekst: 1. Wykonawca ubiegajacy sie o
Sekcja lll: Informacje o charakterze ydzielenie niniejszego zamowienia
prawnym, ekonomicznym, zo%qwia,zany jesii(t QO,W{l(iJ%S(i)EOFBaOO ;
: ; ; wadium w wysokosci: ,00 z
fmansowym ' technlcznym ."I‘:.L) (stownie: s\tfgytysiecy ztotych 00/100).
Warunki dotyczgce zamowienia Wadium wnosi sie przed uplywem
11.1.1) terminu skfadania ofert, tj. do dnia
03.09.2018 r. do godziny 11:00.

Miejsce, w kiérym znajduje sie Zamiast:
Zmieniany tekst: _ 2.2.Zdolnosci technicznej lub
Sekcja llI: Informacje o charakterze zawodowej

b) wyko_nalJ nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a

prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym 111.2)
Warunki udziatu 111.2.1) Sytuacja
podmiotowa wykonawcow, w
tym wymaogi zwigzane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego

jest krotszy — w tym okresie co
najmniej jedna robote budowlang
polegajaca na przekroczeniu siecia
cieptownicza torow kolejowych
metoda bezwykogowa wskazang w
dokumentacji technicznej o $rednicy
rury przeciskowej (ostonowej) min.
800 mm o dlugosci min. 60 m

Miejsce, w ktdrym znajduje sie Zamiast;

zmieniany tekst:
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jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

Powinno byc:

1. Wykonawca ubiegajgcy sie o
udzielenie niniejszego zamowienia
zobowigzany jest do wniesienia
wadium w wysokosci: 100 000,00 zt
(stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).
Wadium wnosi sie przed uptywem
terminu skladania ofert, tj. do dnia
03.10.2018 r. do godziny 11:00.

Powinno byc:

b) wykonat nie wczesniej niz

w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie co
najmniej jedng robote budowlang
polegajaca na przekroczeniu

toréw kolejowych, drogi lub innych
przeszkéd metoda hezwykopowa
wskazang w dokumentacji
technicznej tj. mikrotunelingu

o srednicy rury przeciskowej
(ostonowej) min. 800 mm o diugosci
min. 30 m

Powinna byé¢:
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Sekcja IlI: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym 111.2)
Warunki udziafu [11.2.1) Sytuacja
podmiotowa wykonawcow, w

tym wymogi zwigzane z wpisem

do rejestru zawodowego lub
handlowego lit. C

Miejsce, w ktérym znajduje sie
Zmieniany tekst:

Sekcja lll: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym [11.2)
Warunki udziatu 111.2.3 Kwalifikacje
techniczne
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1.1.2 co najmniej jedng robote
budowlang polegajacg na )
przekroczeniu siecig cleptowniczg
toréw kolejowych metodg
bezwykopowg wskazang w
dokumentacji technicznej
o $rednicy rury przeciskowej
(ostonowej) min. 800 mm o diugosci
min. 60 m wraz _ )
z podaniem jej rodzaju, wartosci,
dagz, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktérych roboty
te zostaly wykonane (zgodnie ze
wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 15b do SIWZ?, z zalgczeniem
dowodow okreslajacych czy ta
robota budowlana zostata wykonana
nalezycie, w szczegolnosci
informacja o tym czy robota zostata
wykonana zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczona, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sa referencije badz
inne dokumenty wystawione przez
odmiot, na rzecz ktérego rohota
udowlana byta wykonywana, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uziskaé tych dokumentow — inne
dokumenty.

Zamiast:

1.1.2 co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na
przekroczeniu siecig cieptowniczg
toréw kolejowych metoda
bezwykopowg wskazang w
dokumentacji technicznej

o $rednicy rury przeciskowej
(ostonowej) min. 800 mm o diugosci
min. 60 m wraz _

z podaniem jej rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktérych roboty
te zostaly wykonane (zgodnie ze
wzorem stanowiacym Zatgcznik

nr 15b do SIWZ?, Z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy ta
robota budowlana zostala wykonana
nalezycie, w szczegolnosci
informacja o tym czy robota zostata
wykonana zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczona, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktorego robota

1.1.2 co najmniej jedna robote
budowlang polegajaca na
przekroczeniu torow kolejowych,
drogi lub innych przeszkdd
metodg bezwykopowg wskazang
w dokumentacji technicznej tj.
mikrotunelingu o srednicy rury
przeciskowe] (ostonowej) min. 800
mm o diugosci min. 30 m wraz
z podaniem jej rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i
podmiotdw, na rzecz ktérych roboty
te zostaty wykonane (zgodnie ze
wzorem stanowiacym Zatgcznik
nr 15b do SIWZR, Z zatgczeniem
dowodow okreslajacych czy ta
robota budowlana zostata wykonana
nalezycie, w szczegolnosci
informacja o tym czy robota zostata
wykonana zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo
ukoriczona, przy czym dowodami,
o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez
godmiot, narzecz ktérego robota
udowlana byta wykonywana, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie
uziskaé tych dokumentdw — inne
dokumenty.

Powinno byé:

1.1.2 co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na
przekroczeniu torow kolejowych,
drogi lub innych przeszkod
metodg bezwykopowg wskazang
w dokumentacji techniczne;j tj.
mikrotunelingu o Srednicy rury
przeciskowe] (ostonowej) min. 800
mm o diugosci min. 30 m wraz
z podaniem jej rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i
podmiotow, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane (zgodnie ze
wzorem stanowiacym Zatacznik
nr 15b do SIWZP, Z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy ta
robota budowlana zostata wykonana
nalezycie, w szczeg6lnosci
informacja o tym czy robota zostata
wykonana zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczona, przy czym dowodami,
o ktorych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty W{Stawione przez
odmiot, na rzecz ktérego robota
udowlana byta wykonywana, a
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Miejsce, w ktérym znajduje sie
zmieniany tekst:

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace,
VI.3) Informacje dodatkowe

Miejsce, w ktdrym znajduje sie
zmieniany tekst:

budowlana byta wykonywana, a

jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty.

Zamiast:

1.Termin wykonania zamowienia:
1.1 Etap Il

a) Roboty technologiczne
umozliwiajace przeptyw czynnika
grzewczego: od daty zawarcia
umowy do 20.12.2018r.

b) Roboty odtworzeniowe (w tym
wyréwnanie terenu, Wydgrabame) od
daty zawarcia umowy

r.
¢) Roboty porzgdkowe (w tym
odtworzenie trawnikow | terenow
utwardzonych) — do 31.05.2019r.
1.2 Etap Il
a) roboty technologiczne _
umozliwiajgce przeptyw czynnika
grzewczego: od daty zawarcia
umowy do 30.04.2019r.
b) roboty odtworzeniowe i
porzadkowe — do 31.05.2019 r.
Uwaga: _ o
Wszelkie terminy rozciec, przepiec i
uruchomien nowoprzebudowanych
sieci cieptowniczych oraz
zaslepien nalezy uzgadniac
przedzajaco z Dziatem
Eksploatacji Zamawiajacego.
Roboty odtworzeniowe nalezy
wykonywac sukcesywnie w miare
postepu robét technologicznych.
Prace porzadkowe nalezy
wykonywag¢ tacznie z robotami
odtworzeniowymi.

Zamiast:
Termin skladania wnioskéw dot.

IV.3.3 Warunki uzyskania specyfikacjiuzyskania dokumentéw lub dostepu

i dokumentéw dodatkowych

do dokumentow 18.09.2018 r. godz.
15:00

VI.3.4) Daty, ktére nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie
zmieniane daty:

Sekcja IV:Procedura, 1V.1)Rodzaj
procedury, IV.3.4) Termin sktadania
ofert lub wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu
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Zamiast:
19/09/2018 Godzina: 11:15
(dd/mm/rrrr)

jezeli z uzasadnionej przyczyny
o0 obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uziskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty.

Powinno by¢:

1.Termin wykonania zamowienia:
1.1 Etap |l

a) Roboty technologiczne
umozliwiajgce przeptyw czynnika
grzewczego: od daty zawarcia
umowy do 14.01.2019r.

b) Roboty odtworzeniowe (w tym
wyréwnanie terenu, wydgrabanie) od

0 30.04.2018 daty zawarcia umowy do 21.05.2019
r

c) Roboty porzadkowe ( w tym
odtworzenie trawnikow | terendw
utwardzonych) — do 19.06.2019 .
1.2 Etap i
a) roboty technologiczne
umozliwiajgce przeptyw czynnika
grzewczego: od daty zawarcia
umowy do 21.05.2019 .
b) roboty odtworzeniowe i
Borza,dkowe —do 19.06.2019 r.
waga:
Wszelkie terminy rozciec, przepiec i
uruchomien nowoprzebudowanych
sieci cieptowniczych oraz
zaslepien nalezy uzgadniac
przedzajgco z Dzialem
Eksploatacji Zamawiajgcego.
Roboty odtworzeniowe nalezy
wykonywac sukcesywnie w miare
postepu robot technologicznych.
Prace porzadkowe nalezy
wykonywac tacznie z robotami
odtworzeniowymi.

Powinno by¢:

Termin skiadania wnioskow dot.
uzyskania dokumentéw lub dostepu
do dokumentow 02.10.2018 r. godz.
15:00

Powinno by¢:
03/10/2018 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w ktdrym znajduja sie Zamiast: Powinno by¢:

zZmieniane daty: 03/09/2018 Godzina: 11:15 03/10/2018 Godzina: 11:15
Sekcja IV:Procedura, IV.1)Rodzaj  (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

procedury, 1V.3.7) Warunki otwarcia

ofert

VI1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawic

VI.3.6) Tekst, ktéry nalezy dodaé do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
14/09/2018 (dd/mm/rrr) - 1D:2018-138165

7-ca Pyrektorydd. E {l‘zﬁl‘nitéi-h
Z-ca) }}’ ' ,}EGOV\’Y
/ epe
/"’J (dam Filipek
PROKURENT

PL Formularz standardowy 14 - Ogfoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 12712
sprostowanie



